

Bauvorhaben: Sanierungsmaßnahme der Kita - Clara-Zetkin-Straße 17, 1453 KLM

Gewerk:	Wärmedämmarbeiten	Kostenvergleich
---------	-------------------	-----------------

Firma	Medewitzer Bau GmbH Reudener Straße 54 14827 Wiesenburg / Mark	Schmale-Bau Am Phöbener Bruch 3b 14542 Werder / Havel	FeBa Bau GmbH Emstaler Landstraße 3 14797 Kloster Lehnin	Bausführungen Kiesewetter Bodestraße 4b 14513 Teltow	BA Stefan Loebe Eichhörschenweg 35 14532 Kleinmachnow	BA Jürgen Kramp Goethestraße 24 14513 Teltow
Eingang	15.04.2010	20.04.2010	16.04.2010	28.04.2010	nicht abgegeben	22.04.2010
Summe ungeprüft	33.169,54 €	35.630,86 €	41.925,28 €	42.813,97 €		45.543,20 €
Pos. 1	Außendämmung des gesamten Gebäudes mit einem Wärmedämmverbundsystem (MiWo 160mm, WLG 040) inkl. Reinigung und Vorbereitung des Untergrundes, Dämmung, mineralischem Oberputz, APU-Profile	28.269,40 €	30.394,53 €	39.558,36 €	40.406,29 €	40.602,65 €
Pos. 2	Sockelbereich Abzüge Fensterbänke Abzüge -Gerüst	4.900,14 €	3.476,33 €	incl. -2.366,92 €	incl. -2.407,68 €	fehlt -2.148,30 € -2.792,25 €
Wärmedämmarbeiten netto	33.169,54 €	33.870,86 €	39.558,36 €	40.396,29 €	0,00 €	40.602,65 €
19% Ust	6.302,21 €	6.435,46 €	7.516,09 €	7.675,30 €	0,00 €	7.714,50 €
Gesamt brutto	39.471,75 €	40.306,32 €	47.074,45 €	48.071,59 €	0,00 €	48.317,15 €

Rang in (%)	102,75%	100,00%	102,89%	105,07%		105,10%
-------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Angebotene Fläche m² :	305,00	320,00	363,24	363,24		365,00
Kosten € WDVS / m² :	129,42 €	125,96 €	129,60 €	132,34 €		132,38 €
Kostenvergleich bei Ø m²						

Bauvorhaben: Sanierungsmaßnahme der Kita - Clara-Zetkin-Straße 17, 1453 KLM

Gewerk:	Heizungsbau	Kostenvergleich
---------	-------------	-----------------

Firma	Sanizentra Oderstraße 65 14513 Teltow	F+K Meiereifeld 28 14532 Kleinmachnow	Frohberg Markische heide 15 14532 Kleinmachnow	Dieterich & Rösner Lauterstraße 21 12159 Berlin
Eingang	28.04.2010	28.04.2010	28.04.2010	28.04.2010
Summe ungeprüft				
Pos. 1				
Pos. 2				
Pos. 3				
Umbau Heizung netto				
19% Ust	15.886,88 €	16.915,35 €	17.108,18 €	18.346,90 €
	3.018,51 €	3.213,92 €	3.250,55 €	3.485,91 €
Gesamt brutto	18.905,39 €	20.129,27 €	20.358,73 €	21.832,81 €
Nachlass gem. Nachverhandlung 07.05.2010				
	2%	5%	0%	0%
Nachlass				
	-378,11 €	-1.006,46 €		
	18.527,28 €	19.122,81 €		
Rang in (%)				
	96,89%	100,00%	106,46%	108,46%

Bauvorhaben: Sanierungsmaßnahme der Kita - Clara-Zetkin-Straße 17, 1453 KLM

Gewerk: Heizungsbau **Kostenvergleich**

Firma	Sanizentra Oderstraße 65 14513 Teltow	F+K Meiereifeld 28 14532 Kleinmachnow	Frohberg Markische heide 15 14532 Kleinmachnow	Dieterich & Rösner Lauterstraße 21 12159 Berlin
Eingang	28.04.2010	28.04.2010	28.04.2010	28.04.2010
Summe ungeprüft				

Pos. 1
Pos. 2
Pos. 3

Umbau Heizung netto	15.886,88 €	16.915,35 €	17.108,18 €	18.346,90 €
19% Ust	3.018,51 €	3.213,92 €	3.250,55 €	3.485,91 €
Gesamt brutto	18.905,39 €	20.129,27 €	20.358,73 €	21.832,81 €

Nachlass gem. Nachverhandlung 07.05.2010

Nachlass

-378,11 €
18.527,28 €

2%

5%

0%

Rang in (%)

96,89%

100,00%

106,46%

108,46%

Bauvorhaben: Sanierungsmaßnahme der Kita - Clara-Zetkin-Straße 17, 1453 KLM

Gewerk:	Sanitär	Kostenvergleich
---------	---------	-----------------

Firma				
Eingang	28.04.2010	28.04.2010	28.04.2010	28.04.2010
Summe ungeprüft				

- Pos. 1
- Pos. 2
- Pos. 3

Sanitärarbeiten netto	34.611,90 €	34.775,02 €	34.970,91 €	41.010,93 €	0,00 €	0,00 €
19% Ust	6.576,26 €	6.607,25 €	6.644,47 €	7.792,08 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt brutto	41.188,16 €	41.382,27 €	41.615,38 €	48.803,01 €	0,00 €	0,00 €

Nachlass gem. Nachverhandlung 07.05.2010

Nachlass

Rang in (%)

	2%	5%	0%	0%
-823,76 €	-2.069,11 €			
40.364,40 €	39.313,16 €			
102,67%	100,00%	105,86%	117,93%	

Bauvorhaben: Sanierungsmaßnahme der Kita - Clara-Zetkin-Straße 17, 1453 KLM

Gewerk: Sanitär **Kostenvergleich**

Firma	Sanizentra Oderstraße 65 14513 Teltow	F+K Meiereifeld 28 14532 Kleinmachnow	Frohberg Märkische heide 15 14532 Kleinmachnow	Dieterich & Rösner Lauterstraße 21 12159 Berlin
Eingang	28.04.2010	28.04.2010	28.04.2010	28.04.2010
Summe ungeprüft				

Pos. 1
Pos. 2
Pos. 3

Sanitärarbeiten netto	34.611,90 €	34.775,02 €	34.970,91 €	41.010,93 €	0,00 €	0,00 €
19% Ust	6.576,26 €	6.607,25 €	6.644,47 €	7.792,08 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt brutto	41.188,16 €	41.382,27 €	41.615,38 €	48.803,01 €	0,00 €	0,00 €

Nachlass gem. Nachverhandlung 07.05.2010

Nachlass

Rang in (%)

2%	5%	0%	0%
-823,76 €	-2.069,11 €		
40.364,40 €	39.313,16 €		
102,67%	100,00%	105,86%	117,93%

Bauvorhaben: Sanierungsmaßnahme der Kita - Clara-Zetkin-Straße 17, 1453 KLM

Gewerk:	Lüftung	Kostenvergleich
---------	---------	-----------------

Firma	Seiffert	12524 Berlin	29.04.2010	Wekra	Bahnhofstr. 83	15732 Eichwalde	Bienert	Liebemannstraße 87-93	113088 Berlin	29.04.2010
Eingang										
Summe ungeprüft										

- Pos. 1
- Pos. 2
- Pos. 3

Lüftungsarbeiten netto	40.024,71 €	41.454,22 €	42.709,42 €
19% Ust	7.604,69 €	7.876,30 €	8.114,79 €
Gesamt brutto	47.629,40 €	49.330,52 €	50.824,21 €

Rang in (%)	100,00%	103,57%	106,71%
-------------	---------	---------	---------