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Kostengruppe Kostenberechnung 
/ -schätzung

Angebots-
auswertung

Differenz
Brutto

Netto Brutto Netto Brutto

211 Sicherungsmaßnahmen 1.000 € 1.190 € 2.460 € 2.927 € 1.737 

212 Abbrechen und Beseitigen 11.525 € 13.715 € 5.359 € 6.377 € -7.338 

214 Herrichten der Geländeoberfläche 300 € 357 € 2.805 € 3.338 € 2.981 

511 Geländebearbeitung 2.600 € 3.094 € 2.063 € 2.455 € -639 

521 Wege 5.730 € 6.819 € 6.592 € 7.845 € 1.026 

525 Sportflächen 46.650 € 55.514 € 59.236 € 70.490 € 14.977 

531 Einfriedungen 25.180 € 29.964 € 20.701 € 24.634 € -5.330 

541 Abwasseranlagen einschl. der Dachentwässerung 46.990 € 55.918 € 44.228 € 52.632 € -3.286 

551 und 552 Allgemeine und Besondere Einbauten 4.640 € 5.522 € 4.668 € 5.555 € 33 

591 Baustelleneinrichtung 3.500 € 4.165 € 13.429 € 15.981 € 11.816 

599 Sonstiges 1.000 € 1.190 € 1.083 € 1.289 € 99 

Wertung eines Nebenangebot -371 € -441 €

Summe mit Dachentwässerung 149.115 € 177.447 € 162.253 € 193.081 € 15.634 €
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