

Übersicht der Gesamtkosten

Variante 1			
Maxim-Gorki-Gesamtschule - Kostenschätzung Teil 1			
1.1.	Variante 1 - Umbau MGGS	<i>MGGS Umbau für fünfzügige SEK I und dreizügige SEK II</i>	510.000,00
Maxim-Gorki-Gesamtschule - Kostenschätzung Teil 2.1 und Teil 2.2			
1.1.	Variante 1 - Neubau MGGS	<i>MGG Neubau Zweifachsporthalle mit Fach- und Gemeinschaftsräumen</i>	20.000.000,00
Maxim-Gorki-Gesamtschule - Kostenschätzung Teil 1 und 2			
1.1.	Variante 1 - Umbau + Neubau	<i>MGGS Umbau und Neubau für fünfzügige SEK I und dreizügige SEK II</i>	20.510.000,00
Eigenherd Grundschule - Kostenschätzung			
1.3.	Variante 1 - Umbau EHS	<i>EHS und Hort Wirbelwind Umbau für zweizügige Grundschule</i>	140.000,00
Variante 1: Interimsgebäude für MGGS und Hort am Hochwald <i>Planung von PST GmbH, Planstand vom 19.08.2024, gerundet</i>			1.840.000,00
Gesamtkosten brutto			22.490.000,00

Variante 2			
Maxim-Gorki-Gesamtschule - Kostenschätzung Teil 1			
2.1.	Variante 2 - Umbau MGGS	<i>MGGS Umbau für fünfzügige SEK I</i>	490.000,00
Maxim-Gorki-Gesamtschule - Kostenschätzung Teil 2			
2.1.	Variante 2 - Umbau GsAdS	<i>GsAdS Umbau für dreizügige SEK II und Fachräume</i>	950.000,00
Maxim-Gorki-Gesamtschule - Kostenschätzung Teil 1 und 2			
2.1.	Variante 2 - Umbau MGGS + GsAdS	<i>MGGS + GsAdS Umbau für fünfzügige SEK I und dreizügige SEK II</i>	1.440.000,00
Eigenherd Grundschule - Kostenschätzung Teil 1			
2.3.	Variante 2 - Umbau EHS	<i>EHS und Hort Wirbelwind Umbau für dreizügige Grundschule</i>	424.000,00
Eigenherd Grundschule - Kostenschätzung Teil 2			
2.3.	Variante 2 - Neubau EHS	<i>EHS Neubau für dreizügige Grundschule</i>	3.400.000,00
Eigenherd Grundschule - Kostenschätzung Teil 1 und 2			
2.3.	Variante 2 - Umbau + Neubau	<i>EHS und Hort Wirbelwind Umbau und Neubau für dreizügige Grundschule</i>	3.824.000,00
Steinweg Schule - Hort Ein Stein - Kostenschätzung			
2.4.	Variante 2 - Neubau SWS	<i>Hort Ein Stein Erweiterung Bestandsgebäude für dreizügige Grundschule</i>	4.500.000,00
Variante 2: Interimsgebäude für SWS und Hort Ein Stein (temporär vierzünftig) <i>Planung von PST GmbH, Planstand vom 19.08.2024, gerundet</i>			1.840.000,00
Gesamtkosten brutto			11.604.000,00