
 Lieferung  Inbetriebnahme   Branding 

 Miete

(für 6 Monate) 

 Versicherung 

(für 6 Monate) 

 Servicevertrag  

(für 6 Monate) 

Tiefbau  -                        5.000,00 €  -  -  -  - 
5.000,00 €                

Container 1.200,00 €    1.000,00 €                      500,00 €       10.800,00 €      inklusive  - 13.500,00 €              

inklusive pro Rad pro Rad

75,00 €             600,00 €               

inklusive 4 Räder 4 Räder

300,00 €            2.400,00 €             

 Lieferung  Inbetriebnahme   Branding 

 Miete

(für 6 Monate) 

 Versicherung 

(für 6 Monate) 

 Servicevertrag  

(für 6 Monate) 

Container - - - 12.000,00 €      inklusive  - 12.000,00 €              

inklusive pro Rad pro Rad

75,00 €             600,00 €               

inklusive 8 Räder 8 Räder

600,00 €            4.800,00 €             

Planung 2.600,00 €                

5.100,00 €             

7.650,00 €             

5.100,00 €             

17.850,00 €          

21.200,00 €          

 Lieferung  Inbetriebnahme   Branding 

 Miete

(für 6 Monate) 

 Versicherung 

(für 6 Monate) 

 Servicevertrag  

(für 6 Monate) 

Tiefbau  -                        5.000,00 €  -  -  -  - 5.000,00 €                ohne

Container - - - 570,00 €           -  - 570,00 €                   Umhausung*
 optionale 

Umhausung                     17.500,00 € 
17.500,00 €              23.930,00 €        

Fahrrad 600,00 €       1.300,00 €                      pro Rad pro Rad pro Rad

1.860,00 €       180,00 €           inklusive

2 Räder 2 Räder 2 Räder mit

3.720,00 €        360,00 €            inklusive Umhausung*

Planung 14.280,00 €              41.430,00 €        

*nach jetzigem Planungsstand ist ein Standort vorgesehen, der keine zusätzliche Umhausung benötigt, da die Überdachung bestehender Einrichtungen

genutzt werden können

ANLAGE 3 zu DS-Nr. 145/21

Kostenzusammensetzung

Fahrrad 2.700,00 €                

begleitend

20.000,00 €        

4. RATHAUSMARKT

3. INTERMODALES MOBILITÄTSNETZWERK
Untersuchung zu einem möglichen Betreibermodell

Leistungsverzeichnis erstellen

Recherche von Betreibermodellen

Empfehlung eines Betreibermodells

Gesamtsumme (netto)

Gesamtsumme (brutto)

Arbeitspakete der Planung

Fahrrad - - - 5.400,00 €                

1. ADAM-KUCKHOFF-PLATZ

Mietversion Korrespondenzstation inkl. 2 E-Bikes - Laufzeit 6 Monate

Verlängerung der Mobilstation am Rathausmarkt inkl. 8 E-Bikes - Laufzeit 6 Monate

2. RATHAUSMARKT

einmalig wiederkehrend
Einzelpositionen

 Kosten gesamt 

für 6 Monate 

(brutto) 

21.200,00 €        

wiederkehrendeinmalig
Einzelpositionen

 Kosten gesamt 

für 6 Monate 

(brutto) 

inklusive - inklusive

begleitend

4.080,00 €                

Mietversion Lastenräder - 2 E-Bikes, Laufzeit 6 Monate

einmalig wiederkehrend

Einzelpositionen

 Kosten gesamt 

für 6 Monate 

(brutto) 

NUR ZUR INFORMATION - NICHT BESTANDTEIL DIESES BESCHLUSSES
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ANLAGE 3 zu DS-Nr. 145/21

Kostenzusammensetzung

1. Korrespondenzstation Adam-Kuckhoff-Platz

2. Verlängerung Station am Rathausmarkt
3. Untersuchung eines Betreibermodells

noch verfügbarere Mittel zur Deckung 36.920,00 €                                                        

-  €                                                                    

-  €                                                                                     

-  €                                                                                     

38.600,00 €                                                                         

4. Lastenräderstation am Rathausmarkt

Nur zur Information, nicht Teil des Beschlusses

außerplanmäßige Mittel

GESAMTKOSTEN

Auswirkungen auf den Haushalt 2022

Bau- und Betriebskosten

Produkt 5.6.10.02.00

21.200,00 €                                                                         

17.400,00 €                                                                         

-  €                                                                                     

38.600,00 €                                                                         

-  €                                                                                     

38.600,00 €-                                                                         

Planungskosten

Produkt 5.1.10.01.00

-  €                                                                    

2.600,00 €                                                          

21.200,00 €                                                        

Summe

im Haushalt 2022 geplant

Differenz

23.800,00 €                                                        

75.000,00 €                                                        

51.200,00 €                                                        

14.280,00 €                                                        

Seite 2 von 2


	Tabelle1

