

Kuhn & Co. Gesellschaft von Architekten mbH, Jahnstraße 51/53, 12347 Berlin

Kostengruppe	Leistung	Summe
<b>Kostenberechnung: BV: EHS, Kleinmachnow</b>		
200	<b>Herrichten und Erschliessen</b>	€ 0,00
210	<b>Herrichten</b>	€ 0,00
211	Sicherungsmaßnahmen	
212	Abbruchmassnahmen	
214	Herrichten Geländeoberfläche	
219	Herrichten, sonstiges	
220	<b>Öffentl. Erschliessung</b>	€ 0,00
230	<b>Nichtöffentl. Erschliessung</b>	€ 0,00
300	<b>Bauwerk-Baukonstruktionen</b>	€ 33.336,30
310	<b>Baugrube</b>	
311	Baugrubenherstellung	
312	Baugrubenumschliessung	
319	Baugrube, sonstiges	
320	<b>Gründung</b>	
322	Flachgründungen	
324	Unterböden und Bodenplatten	
325	Bodenbeläge	
326	Bauwerksabdichtungen	
330	<b>Aussenwände</b>	€ 0,00
331	Tragende Aussenwände	
332	Nichttragende Aussenwände	
333	Aussenstützen	
334	Aussentüren und Fenster	
335	Aussenwandbekleidungen aussen	
336	Aussenwandbekleidungen innen	
337	Elementierte Aussenwände	
338	Sonnenschutz	
339	Aussenwände, sonstiges	
340	<b>Innenwände</b>	€ 12.287,00
341	Tragende Innenwände	
342	nichttragende Innenwände	€ 5.474,00
343	Innenstützen	
344	Innentüren und -fenster	€ 4.760,00
345	Innenwandbekleidungen	€ 2.053,00
346	Elementierte Innenwände	
349	Innenwände, sonstiges	
350	<b>Decken</b>	€ 15.995,73
351	Deckenkonstruktionen	€ 11.203,85
352	Deckenbeläge	€ 1.364,68
353	Deckenbekleidungen	€ 2.856,00
359	Decken, sonstiges	€ 571,20
360	<b>Dächer</b>	€ 0,00
361	Dachkonstruktionen	
362	Dachfenster, Dachöffnungen	
363	Dachbeläge	
364	Dachbekleidungen	
369	Dächer, sonstiges	
370	<b>Baukonstruktive Einbauten</b>	€ 0,00
371	Allgemeine Einbauten	
372	Besondere Einbauten	
379	Baukonstrukt. Einbauten, sonstiges	
390	<b>Sonst. Massnahmen für Baukonstruktionen</b>	€ 5.053,57
391	Baustelleneinrichtung	€ 595,00
392	Gerüste	
393	Sicherungsmaßnahmen	€ 1.428,00
398	Zusätzliche Massnahmen	€ 3.030,57

400	<b>Bauwerk-Technische Anlagen</b>		
410	<b>Sanitär</b>		€ 0,00
411	Abwasseranlagen		
412	Wasseranlagen		
413	Gasanlagen		
419	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonst.		
420	<b>Wärmeversorgungsanlagen</b>		€ 0,00
421	Wärmeerzeugungsanlagen		
422	Wärmeverteilnetze		
423	Raumheizflächen		
429	Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges		
430	<b>Lufotechnische Anlagen</b>		€ 0,00
431	Lüftungsanlagen		
432	Lufotechnische Anlagen, sonstiges		
440	<b>Starkstromanlagen</b>		€ 0,00
441	Hoch- und Mittelspannungsanl.		
442	Eigenstromversorgungsanlagen		
443	Niederspannungsschaltanlagen		
444	Niederspannungsinstallationsanlagen		
445	Beleuchtungsanlagen		
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen		
449	Starkstromanlagen, sonstiges		
450	<b>Fernmelde- u. informationstechn. Anlagen</b>		€ 0,00
451	Telekommunikationsanlagen		
452	Such- und Signalanlagen		
454	Elektroakustische Anlagen		
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen		
459	Informationstechn. Anlagen		
460	<b>Förderanlagen</b>		€ 0,00
461	Aufzugsanlagen		
470	<b>Nutzungsspezifische Anlagen</b>		
479	Nutzungsspez. Anlagen, sonstiges		
500	<b>Aussenanlagen</b>		
600	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>		
610	<b>Ausstattung</b>		€ 0,00
612	Besondere Ausstattung		
700	<b>Baunebenkosten</b>	€ 6.667,26	€ 6.667,26
	<b>Summe 200 Herrichten und Erschliessen</b>		€ 0,00
	<b>Summe 300 Bauwerk- Baukonstruktionen</b>		€ 33.336,30
	<b>Summe 400 Bauwerk-Technische Anlagen</b>		€ 0,00
	<b>Summe 500 Aussenanlagen</b>		€ 0,00
	<b>Summe 600 Ausstattung und Kunstwerke</b>		€ 0,00
	<b>Summe 700 Baunebenkosten</b>		€ 6.667,26
	<b>Gesamt</b>		€ 40.003,56
	<b>zur Abrundung</b>		-€ 3,56
	<b>Gesamtkosten nach dem Kostenanschlag</b>		€ 40.000,00

aufgestellt: 27.09.2010 js

**KUHN & Co.**

Gesellschaft von Architekten mbH  
Morseburger Straße 3, 10823 Berlin  
Telefon 030 / 854 93 60