

Neuaestaltung Schulhof Maxim-Gorki-Gesamtschule
Gemeinde Kleinmachnow

Kostenberechnung nach DIN 276

1 Schulhof	
210	Herrichten
211	Sicherungsmaßnahmen
212	Abbruchmaßnahmen
214	Herrichten der Geländeoberfläche
	300,00
	Summe 210 Herrichten
	39.410,00
510	Geländeflächen
511	Geländebearbeitung
512	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung
514	Pflanzen
515	Rasen
	1.800,00
	Summe 510 Geländeflächen
	17.700,00
520	Befestigte Flächen
521	Wege
	112.300,00
	Summe 520 befestigte Flächen
	112.300,00
530	Baukonstruktion in Außenanlagen
533	Mauern, Wände
534	Rampen, Treppen, Tribünen
	15.800,00
	11.250,00
	Summe 530 Baukonstruktion in Außenanlagen
	27.050,00
540	Technische Anlagen in Außenanlagen
541	Abwasseranlagen
546	Starkstromanlagen
	28.100,00
	11.000,00
	Summe 540 Technische Anlagen in Außenanlagen
	39.100,00
550	Einbauten in Außenanlagen
551	Allgemeine Einbauten
559	Einbauten in Außenanlagen, sonstiges
	27.800,00
	300,00
	Summe 550 Einbauten in Außenanlagen
	28.100,00
730	Architekten- und Ingenieurleistungen
732	Friesanlagen inkl. Nebenkosten 4%
	36.456,89
	Summe 730 Architekten- und Ingenieurleistungen
	36.456,89
	Gesamtsumme Schulhof netto
	300.116,89
	MwSt 19%
	57.022,21
	Gesamtsumme Schulhof brutto
	357.139,10

Neuaestaltung Schulhof Maxim-Gorki-Gesamtschule
Gemeinde Kleinmachnow

Kostenberechnung nach DIN 276

2 Fahrradüberdachung

535 Einbauten in Außenanlagen

535 Fahrradüberdachung

65.000,00

Summe 535 Einbauten in Außenanlagen

65.000,00

730 Architekten- und Ingenieurleistungen

732 Freianlagen

inkl. Nebenkosten 4%

11.621,62

Summe 730 Architekten- und Ingenieurleistungen

11.621,62

Gesamtsumme Fahrradüberdachung netto

76.621,62

MwSt 19%

14.558,11

Gesamtsumme Fahrradüberdachung brutto

91.179,73

ausgestellt:
am: 8. Mai 2013 13:05:13