

Niederschrift über die Öffnung der Angebote		Vergabenummer 2008-174	Datum, Uhrzeit 12.01.2011/ 10⁰⁰
Vergabegrundlage VOB/A ☒ VOL/A ☐		Vergabeart Öffentlicher Auftraggeber	
Maßnahme Neubau Waldorf-Kindertagesstätte in Kleinmachnow, Am Seeberg			
Leistung LOS 1 Erdarbeiten, Stahlbetonarbeiten, Baustelleneinrichtung, Abdichtungsarbeiten			

Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeführten Unternehmen (aus Firmenliste übertragen):		
Anzahl der bis zum 12.01.11 um 10.00 Uhr eingegangenen Angebote (gekennzeichnete Umschläge):		12
Die Umschläge wurden mit Datum und Uhrzeit versehen, in der Reihenfolge der Firmenliste für die Angebotsanforderung mit Angebotsnummern gekennzeichnet. Sie wurden zur Eröffnung zugelassen.		
Die Öffnung des ersten Angebotes erfolgte um:		10.00 Uhr
Die Vergabeunterlagen, Begleitschreiben und andere wesentliche Teile wurden gekennzeichnet.		ja
Anzahl der Briefumschläge, deren Verschluss versehrt war (Eintrag in Niederschrift über die Öffnung der Angebote - Besonderheiten):		/
Anzahl der während der Verhandlung verspätet eingegangenen Angebote (Eintrag in Niederschrift über die Öffnung der Angebote - Besonderheiten):		/
Anzahl der bei der Verhandlung anwesenden Bieter oder Bevollmächtigten, die sich als solche ausgewiesen hatten:		5
Die Niederschrift über die Öffnung der Angebote wurde verlesen:		☒ Ja ☐ Nein
Bieter oder Bevollmächtigte:		

☐ Die Niederschrift wurde als richtig anerkannt:	☐ Folgende Einwendungen sind erhoben worden:
(5) / (10) / (11) O. Schmitt 12 L+P 6 /	

Die Verhandlung wurde geschlossen um:	10.20 Uhr
---------------------------------------	------------------

Unterschrift des Verhandlungsleiters A. Kilde	Unterschrift des weiteren Vertreters des Auftraggebers nach § 22 Abs. 4 (3) VOL/A [Signature]
Anlagen:	
☒ Niederschrift über die Öffnung der Angebote - Auflistung Angebote Blatt 1 bis Blatt 3	☐ Niederschrift über die Öffnung der Angebote - Auflistung Lose Blatt bis Blatt
☐ Niederschrift über die Öffnung der Angebote - Besonderheiten Blatt bis Blatt	

☐ Niederschrift über die Öffnung der Angebote - Auflistung Angebote	Datum, Uhrzeit 12.01.2011/	Vergabenummer/Blatt 2008-174						
☐ rechnerisch geprüfte Angebotssummen	eingetragen am 26.01.2011	Bearbeiter Michael Schlecht						
Maßnahme Neubau Waldorf-Kindertagesstätte in Kleinmachnow, Am Seeberg								
Leistung Erdarbeiten, Stahlbetonarbeiten, Baustelleneinrichtung, Abdichtungsarbeiten								
Ang. Nr.	Firmen-Nr. Nat. Kz.	Firmenname, Wohnort	Angebots-schreiben vom	Angebotssumme Angebotssumme rechn. geprüft ¹ €	Anzahl Neben-ange-bote	Begleit-schreiben vom	Nach-lass v.H.	Nachtrag Blatt Besonder-heiten Datum/ Uhrzeit
1		Bangeschleier St Halbe Halbe	6.1.11	527.342,31 506.823,70			4	
2		Hof u Tief San Gr. Lützel	7.1.11	516.010,94 502.066,44	1		2,5	
3		Bangeschleier Gröbmann Gusen	7.1.11	558.158,08 564.813,75				
4		Große Bauunternehmung Lückow	5.1.11	610.834,58 651.961,25				
5		Glock u. Co Plaue	10.1.11	621.420,11 621.420,11				
6		Kussak u. Sauer Lützen	12.1.11	481.655,38 481.655,38				

¹ unter Einbeziehung des verlesenen (ungeprüften) Nachlasses

☐ Niederschrift über die Öffnung der Angebote - Auflistung Angebote		Datum, Uhrzeit 12.01.2011/		Vergabenummer/Blatt 2008-174				
☐ rechnerisch geprüfte Angebotssummen		eingetragen am 26.01.2011		Bearbeiter Michael Schödl				
Maßnahme Neubau Waldorf- Kindertagesstätte in Kleinmachnow, Am Seeberg								
Leistung Erdarbeiten, Stahlbetonarbeiten, Baustelleneinrichtung, Abdichtungsarbeiten								
Ang. Nr.	Firmen- Nr. Nat. Kz.	Firmenname, Wohnort	Angebots- schreiben vom	Angebotssumme Angebotssumme rechn. geprüft ¹ €	Anzahl Neben- ange- bote	Begleit- schreiben vom	Nach- lass v.H.	Nachtrag Blatt Besonder- heiten Datum/ Uhrzeit
7		Natku - Bau GmbH Eisenhüttenstadt	11.1.11	639.263,04 636.040,52				
8		Elster Bau Elster Elbe	11.1.11	516.107,82 516.107,82				
9		Bauj. Guido Neij Stoffeinde / Frankfurt	12.1.11	536.622,22 536.622,63				
10		Komp. & Bau Torgau Torgau	11.1.11	518.763,02 518.687,50				
11		O u. F Baumunternehmung Erlangen	12.1.11	560.409,26 560.409,26				
12		Gewandloski u. Partner Berlin	12.1.11	473.070,52 470.107,50				

¹ unter Einbeziehung des verlesenen (ungeprüften) Nachlasses