

Bauteil / Leistung	Lph 1-3	Lph 4ff	Summe
Landarbeiterhaus - KoBeRe Entwurfsplanung 21.03.2022	106.382,60 €	1.036.918,13 €	1.143.300,73 €
KGz. DIN 276	71.580,36 €	1.023.182,87 €	1.094.763,22 €
300		513.824,16 €	513.824,16 €
400		114.597,00 €	114.597,00 €
500		223.534,50 €	223.534,50 €
700 - Gebäude	27.242,15 €	86.266,77 €	113.508,92 €
700 - Förderanlagen (Aufzugsplanung)	6.074,63 €	15.620,47 €	21.695,10 €
700 - Tragwerk	17.092,91 €	20.713,78 €	37.806,69 €
700 - Freianlagen	21.170,66 €	48.626,18 €	69.796,84 €
Bes. + Sonst. Leistungen	23.802,24 €	13.735,27 €	37.537,51 €
3.1.2 + 6.1 - Abstimmung + Zuarbeit Denkmalpflege erw. TGA-Koordinierung (funktional)	2.145,00 €	2.145,00 €	4.290,00 €
3.3.2 + 6.3 - Versickerungsberechnung	1.839,00 €		1.839,00 €
3.8.1 + 5.11 - Wärmeschutz, Energiebilanzierung	9.806,00 €		9.806,00 €
3.8.2 + 6.8 - Simulationen, Förderanträge	2.451,00 €		2.451,00 €
3.10 - Brandschutz, Berechnung nach AHO	4.500,16 €	6.043,07 €	10.543,23 €
5.1 + 18 - GP-Zuschlag // 8% auf Honorar Nachunternehmer - TW + FA	3.061,09 €	5.547,20 €	8.608,28 €
Übrige Planungskosten - Sonstige Ing.-technische Leistungen	11.000,00 €		11.000,00 €
Vermesser	6.000,00 €		6.000,00 €
Gutachten	1.000,00 €		1.000,00 €
BS-Prüfung	2.000,00 €		2.000,00 €
EnEV-Prüfung	2.000,00 €		2.000,00 €

Anlage.....

Zul DS-Nr. 067122
3