

ANLAGE 2 zu DS-Nr. 118/22

Kostenzusammensetzung

Kalkulation für 2023

Laufzeit für das Projekt Januar 2023 - Ende August 2023 (8 Monate)

Betriebskosten			Projektmanagement				
	mtl.	gesamt				gesamt	
Miete (für 2 Stationen und 12 Fahrrädern)	4.000 €	32.000 €	Projektmanagement	Termine mit AG			3.000 €
Versicherung	300 €	2.400 €	Öffentlichkeitsarbeit	Untersützung bei Öffentlichkeitsarbeit			1.000 €
Service (für 12 Fahrräder)	1.200 €	9.600 €	Evaluation	monatliche Auswertungen der Nutzungsdaten	Anlegen und Auswerten der Umfragen	Tarifierung evaluieren	5.000 €
			Skalierung	Beratung und Unterstützung beim Roll-out (z.B. Anbietergespräche)			1.000 €

Summe (netto)

44.000 €

Summe

10.000 €

Mwst 19%

8.360 €

Mwst 19%

1.900 €

GESAMTSUMME (brutto)

64.260 €